



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

# شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان

امضای مجری / مدیر

امضای صاحب کار

## فصل اول تعاریف و مفاهیم

### ماده ۱ - قرارداد اجرای ساختمان:

اعم از اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد برای طرفین آن حکم سند و نشانی دو طرف، موضوع، مبلغ، مدت، نوع و اسناد و مدارک منظم به قرارداد در آن قید می شود.

### ماده ۲ - شرایط عمومی:

شرایطی است که در تمامی انواع قراردادهای اجرای ساختمان بین صاحب کار و مجریان ساختمان منعقد میشود و باید مورد رعایت طرفین قرار گیرد و حاکم بر قرارداد منعقد شده و جزو لاینفک آن محسوب میشود.

### ماده ۳ - شرایط خصوصی:

شرایط خاصی است که اجرای هر ساختمان با توجه به وضعیت، موقعیت و ماهیت خود دارد و متضمن خواسته ها و نظرات خاص هر یک از طرفین قرارداد و به منظور تکمیل شرایط عمومی قرارداد است که مورد موافقت طرفین قرار گرفته و باید مورد رعایت قرار گیرد و جزو لاینفک قرارداد محسوب می شود. شرایط خصوصی نمیتواند مواد شرایط عمومی را نقض کند مگر در مواردی که در شرایط عمومی این اختیار پیش بینی شده باشد.

### ماده ۴ - انواع قرارداد اجرای ساختمان:

قرارداد اجرای ساختمان معمولاً به یکی از سه شکل زیر و برای انجام کل کار و یا بخشی از کار منعقد میشود:

الف) قرارداد اجرای ساختمان با مصالح (کاربرگ الف)

ب) قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی (کاربرگ ب)

ج) قرارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت کاربرگ (ج)

### ماده ۵ - اجرای ساختمان:

امضای مجری / مدیر

امضای صاحب کار

عبارت است از تجهیز کارگاه آماده سازی اسکلت سازی، سفت کاری نازک کاری اجرای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی محوطه سازی حصار کشی و امور مربوط به مدیریت، اجرا و ساخت و ساز تا بهره برداری.

#### ماده ۶ - صلاحیت حرفه ای حدود آن و ظرفیت اشتغال:

عبارت است از داشتن پروانه اشتغال اجرای ساختمان که طبق شرایط و ضوابط مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی برای دارندگان صلاحیت صادر میگردد

#### ماده ۷ - ناظر:

شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال با صلاحیت نظارت بر ساختمان در یک یا چند رشته از رشته های اصلی و مرتبط با موضوع قانون است که توسط سازمان استان انتخاب و به صاحب، کار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میشود و بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود به لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها مقررات ملی ساختمان و محاسبات فنی منظم به آن نظارت مینماید

#### ماده ۸ - ناظر هماهنگ کننده:

شخص حقیقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان مسئول هماهنگی بین تمامی ناظران رشته های هفتگانه مندرج در قانون در یک ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و ارسال گزارشهای مرحله ای به شهرداری و سایر مراجع ذیربط می باشد و در خصوص ناظران حقوقی ساختمان مدیر عامل شرکت یا مسئول واحد فنی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیر دولتی همان ناظر هماهنگ کننده خواهد بود .

#### ماده ۹ - پیمانکار:

**امضای مجری / مدیر**

**امضای صاحب کار**

شخصی حقیقی یا حقوقی است که صلاحیت انجام تمام یا بخشی از کارهای اجرایی را دارد و برای آن بخش از عملیات با وی قرارداد منعقد می گردد.

#### ماده ۱۰- کارگاه، تجهیز و برچیدن آن:

الف) محل یا بخشهایی است که عبارات موضوع قرارداد در آن اجرا می شود یا با اجازه صاحب کار از آن استفاده میگردد.  
ب) تجهیز کارگاه عبارت است از اقدامات و تدارکاتی که به منظور شروع و انجام دادن کار به صورت موقت برای دوره اجرا انجام میشود.

ج) برچیدن، کارگاه عبارت است از جمع آوری تجهیزات تأسیسات و یا ساختمانهای موقت و خارج کردن آنها به علاوه سایر مواد زاید و ماشین آلات و ابزار کار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای مذکور.

#### ماده ۱۱- مدت قرارداد- برنامه زمانبندی:

الف) مدت لازم جهت اجرای ساختمان همراه با برنامه زمان های کلی و تفصیلی آن، براساس نوع قرار داد، توسط مجری برآورد و با قبول صاحت کار در چارچوب برنامه مذکور به عنوان مدت قرارداد تعیین می گردد. تاریخ ها و ساعت کار بر اساس تقویم و ساعت رسمی کشور است مدت قرارداد و برنامه زمان بندی با توجه به تغییر مقادیر کار با توافق طرفین قرار داد به نحو مندرج در شرایط خصوصی قرارداد قابل تغییر میباشد.

ب) در صورتی که به هر علت اجرای ساختمان به زمانی بیش از زمان تعیین شده در قرارداد نیاز داشته باشد مجری موظف است سه ماه قبل از مهلت انجام قرار داد مراتب را به صاحب کار اعلام نماید. در این صورت قرارداد مجری و صاحب کار با رضایت طرفین قابل تمدید است در صورت تمدید یا عدم تمدید قرار داد مجری موظف است مراتب ادامه یا خاتمه کار خود را همراه با گزارش وضعیت کار به صاحبکار مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان اعلام نماید.

#### ماده ۱۲- مبلغ قرارداد- نحوه پرداخت:

**امضای مجری / مدیر**

**امضای صاحب کار**

عبارت است از مبلغ یا در صدی که با توجه به نوع قرارداد منعقد بین صاحب کار و مجری توافق و تعیین و در قرارداد درج می شود. میزان، موعد و نحوه پرداختها حسب نوع هر قرارداد باید با ذکر مراحل و مواعد پرداخت و همچنین شرایط تعدیل آن در شرایط خصوصی قید شود.

## فصل دوم: تعهدات و اختیارات صاحب کار

ماده ۱۳ - تعهدات صاحبکار:

۱۳ - ۱- صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه کتبی تحویل مجری بدهد .

۱۳ - ۲- صاحب کار متعهد است پروانه ساختمانی و مجوزهای لازم را با توجه به نقشه های مورد نظر حسب مورد از شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان قبل از شروع اجرای ساختمان اخذ و نسخه ای از آنها را به مجری تحویل دهد .

۱۳- ۳- صاحب کار متعهد است تسهیلات لازم به منظور تأمین آب و برق کارگاه ساختمان را قبل از شروع عملیات ساختمانی فراهم نماید.

۱۳ - ۴ - صاحب کار متعهد است ۲ سری از نقشه های اجرایی کار را که به تصویب سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمانی رسیده است و همچنین سایر اسناد و مدارک لازم را به مجری تحویل نماید .

۱۳- ۵- در صورت تأیید ناظر و ناظر هماهنگ کننده مینی بر انجام کار توسط مجری صاحب کار متعهد است کلیه پرداختهایی را که با توجه به نوع قرارداد تقبل نموده در رأس موعد مقرر پرداخت کند.

۱۳- ۶- صاحب کار متعهد است با توجه به نوع قرارداد هزینه های مربوط به بیمه کارگاه ساختمان را (غیر از هزینه بیمه نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزاتی که متعلق به مجری است) بپردازد .

امضای مجری / مدیر

امضای صاحب کار

۱۳-۷- صاحب کار متعهد است در مواردی که مجری یا ناظر پیشنهادهایی ارائه و یا از وی کسب نظر میکنند متناسب با

شرایط کار در اسرع وقت حداکثر ظرف مدت یک هفته نظر نهایی خود را اعلام دارد

۱۳-۸- صاحب کار هرگونه تغییرات و اصلاحات مورد نظر خود را فقط پس از تأیید ناظر ذیربط و توسط وی به مجری

ابلاغ میکند و به هیچ وجه مجاز نمی باشد در امور اجرایی کارگاه مستقیماً دخالت نماید.

#### ماده ۱۴: اختیارات صاحب کار

۱۴-۱- صاحب کار اختیار دارد بطور مستمر و دائم بنحوی که موجب اختلال در امور جاری کارگاه نشود از کارگاه بازدید

نماید و چنانچه موارد بی انضباطی، کم کاری، کندی یا توقف کار حیف و میل، عدم رعایت اصول ایمنی و... ملاحظه نمود

مراتب را حسب مورد به طور کتبی به مجری یا پیمانکار اعلام کند. در صورتی که مجری با پیمانکار به نظرات مذکور توجه

ننماید صاحب کار اختیار دارد بر اساس مفاد پیش بینی شده در قرارداد نسبت به تعویض آنها اقدام نماید .

۱۴-۲- صاحب کار اختیار دارد در ضمن اجرای ساختمان حداکثر تا معادل ۲۰ درصد مبلغ قرارداد را تقلیل یا افزایش دهد.

اما در صورت تجاوز از ۲۰ درصد قرارداد، مجری موظف است بلافاصله قیمت پیشنهادی خود را به صاحب کار اعلام نماید

تا در صورت حصول توافق و عقد قرارداد الحاقی، در آن خصوص اقدام گردد.

### فصل سوم تعهدات و اختیارات مجری

#### ماده ۱۵- تعهدات:

مجری باید قبل از انعقاد قرارداد از محل اجرای ساختمان بازدید کرده و تمام اسناد و مدارک و نقشه ها را ملاحظه نموده و

از موقعیت، نوع کار، وضعیت آب و هوا، امکان اجرای کار در فصلهای مختلف سال، انواع مصالح و تجهیزات و ماشین

آلات و امکانات نیروی انسانی ماهر در بازار کار، آگاهی کامل داشته و با توجه به اطلاعات مذکور در زمینه موضوع قرارداد

و سود مورد نظر خود، تعهدات زیر را تقبل نماید.

امضای مجری / مدیر

امضای صاحب کار

۱۵-۱ - در صورت ملاحظه مغایرت بین، نقشه های اجرایی یا عدم رعایت اصول فنی در آنها بلافاصله موضوع را به مهندس طراح و ناظر و صاحب کار اعلام نماید .

۱۵-۲ - تمامی مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه های عمومی اجرای ساختمان و ایمنی کارگاه و ساختمانهای مجاور و مسائل زیست محیطی در کارگاه را رعایت کند .

۱۵-۳ - تجهیز کارگاه ساختمان توسط وی یا زیر نظر او انجام پذیرد .

۱۵-۴ - عملیات اجرایی را پس از صدور مجوزهای قانونی از سوی دستگاههای ذیربط و دریافت آن مدارک از صاحب کار، مطابق برنامه زمانبندی شروع نماید.

۱۵-۵ - تمامی عملیات اجرایی را بر اساس نقشه های محسوب اجرا کند

۱۵-۶ - در صورت نیاز بین پیمانکاران هماهنگی لازم را ایجاد نماید.

۱۵-۷ - تقدم و تأخر منطقی بین اقلام کار را تعیین کند .

۱۵-۸ - تأییدیه های لازم را از مهندس ناظر در چار چوب ضوابط مربوط اخذ کند .

۱۵-۹ - در پذیرش کار و هنگام انعقاد قرارداد، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود و سایر اشخاص دارای صلاحیت در رشته مربوط که توسط مراجع ذی صلاح تعیین و ابلاغ شده است را کاملاً رعایت نماید و همچنین از پذیرش مسئولیت نظارت بر ساختمانی که اجرای آن بعهده وی می باشد امتناع نماید .

۱۵-۱۰ - عملیات مورد قرارداد را به وسیله افراد متخصص و با تجربه و دارای صلاحیت انجام دهد .

۱۵-۱۱ - حسب نوع و مفاد قرار داد ماشین آلات، ابزار، مصالح استاندارد و تجهیزات لازم را فراهم نماید

۱۵-۱۲ - نیروی انسانی ماهر مورد نیاز کارگاه را تهیه یا تأیید کند و تا زمانی که مقررات دولتی اجازه نمیدهد از به کارگیری کارگران خارجی خودداری یا جلوگیری کند و در صورت ضرورت به کارگیری آنان مجوز وزارت کار و امور اجتماعی را دریافت و یا مطالبه نماید.

**امضای مجری / مدیر**

**امضای صاحب کار**

۱۵ - ۱۳ - مقررات بیمه و تأمین اجتماعی و قانون کار و بخش نامه های منبعث از آن را رعایت و یا نسبت به رعایت آنها

الزام نماید

۱۵-۱۴- قبل از شروع عملیات اجرایی، کارگاه کلیه تجهیزات و ماشین آلات و وسایل متعلق به خود را بیمه آتش سوزی و

حوادث قهری کند (هزینه بیمه ساختمان و وسایل متعلق به صاحب کار به عهده صاحب کار است لکن چنانچه صاحب کار

آنها را بیمه ننموده باشد در صورت بروز آتش سوزی یا حوادث قهری مسئولیت و جبران خسارات وارده به عهد صاحب

کار خواهد بود) متناسب با نوع قرارداد صرفنظر از حوادث قهری مسئولیت حفاظت از کارگاه و تأسیسات زیربنایی و تمامی

وسایل و لوازم و مصالح موجود در کارگاه به عهده مجری است و اگر به هر یک صدمه و خسارتی وارد شود موظف به رفع

نقص و یا جبران خسارت میباشد.

۱۵-۱۵- نظرات ناظر را بر اساس نقشه های موجود و نظرات صاحب کار در صورتی که به اصول فنی کار لطمه نزند و

ناظر به طور کتبی تأیید کند با رعایت مفاد قرارداد و شرایط عمومی قرارداد بپذیرد.

۱۵-۱۶- هرگونه ایراد و نقص در اجرای کار ناشی از عدم رعایت نقشه ها یا به کار بردن مصالح نامرغوب یا عدم ارائه

کار مناسب از ناحیه نیروی انسانی کارگاه را بر اساس مفاد قرارداد رفع نماید.

۱۵-۱۷- کلیه مقررات مربوط به نحوه تخلیه مصالح پیش بینی راه عبور مناسب در پیاده رو استفاده از علائم راهنمایی و

خطر و وسایل حفاظتی و تأمین انتظامات کارگاه را حسب مورد رعایت و کنترل نماید .

۱۸ - ۱۵ - اجازه واگذاری قرارداد را به دیگران ندارد.

۱۵-۱۹- در تهیه و یا تأیید صورت وضعیتها و یا صورت هزینه ها دقت و رعایت امانت را بنماید.

۱۵-۲۰- در مواردی که به موجب ماده ۴ قانون اجرای کار ساختمان در یکی از رشته ها مستلزم داشتن پروانه صلاحیت

مربوط میباشد و مجری فاقد صلاحیت مذکور باشد موظف است از دارندگان پروانه صلاحیت مربوط به آن بخش از کار

استفاده نماید.

**امضای مجری / مدیر**

**امضای صاحب کار**



ماده ۱۶ : اختیارات مجری:

۱۶-۱- مجری میتواند شروع کار را موکول به دریافت پیش پرداخت نماید.

۱۶-۲- در صورتی که پرداخت هر یک از اقساط مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد از موعد تعیین شده در قرارداد بیش از یک ماه توسط صاحب کار به تأخیر افتد مجری میتواند آن مبلغ و معادل درصدی از تأخیرات مربوط به پرداخت حق الزحمه خود را که در شرایط خصوصی تعیین میشود در طول مدت توقف از صاحب کار مطالبه نماید.

۱۶-۳- چنانچه مجری اجرای بخشی از کار را بر اساس نقشه ها به مصلحت نداند حسب مورد مراتب را به طور کتبی به اطلاع ناظر هماهنگ کننده و طراح میرساند و تا وصول پاسخ که در هر حال نباید بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ به طول انجامد اجرای کار در آن بخش را متوقف مینماید.

### **فصل چهارم: تضمین انجام تعهدات قرارداد، تهیه صورت هزینه ها، نحوه پرداختها و تعلیق کار**

ماده ۱۷- تضمین انجام تعهدات:

به منظور تضمین انجام تعهدات ناشی از قرارداد و همچنین تضمین مبلغ پیش دریافت، صاحب کار میتواند از مجری براساس مندرج در قرار داد خصوصی تضمین لازم را دریافت نماید در صورت دریافت تضمین از مجری صاحب کار موظف است پس از انجام تعهدات تضمین یا تضمینهای مأخوذه را مسترد دارد .

ماده ۱۸- صورت هزینه ها:

حسب نوع قرارداد صورت وضعیت یا صورت حسابها همراه با اسناد و مدارک مثبتته تهیه و پس از تایید کیفیت کارهای اجرایی توسط مهندس ناظر در زمانهای معین شده در شرایط خصوصی قرارداد در اختیار صاحب کار قرار گیرد.

ماده ۱۹ - نحوه پرداختها:

صاحب کار موظف است حسب نوع قرارداد در زمانهای تعیین شده پس از دریافت صورت وضعیت با صورت حساب طبق شرایط مندرج در شرایط خصوصی قرارداد نسبت به پرداخت مطالبات مجری اقدام کند در صورت وجود اشکال یا

**امضای مجری / مدیر**

**امضای صاحب کار**

ابهام با اختلاف نظر در صورت هزینه ها پس از تأیید کیفی کارهای اجرایی توسط مهندس یا مهندس ناظر حداقل ۷۰ درصد آن پرداخت و در مورد باقیمانده چنانچه نظر اصلاحی مهندس ناظر برای طرفین کفایت نکند طبق ماده (۲۶) این شرایط عمومی عمل خواهد شد .

#### ماده ۲۰: تعلیق:

صاحب کار میتواند در مدت قرارداد برای یک بار و حداکثر سه ماه اجرای ساختمان را معلق کند. در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به مجری اطلاع دهند در مدت تعلیق مجری تکلیف انذات حسب نوع قرارداد تمام مسئولیتهای ناشی از آن را مانند حفاظت و حراست از کارهای انجام شده مصالح و تجهیزات پای کار تأسیسات و ساختمانهای موقت را به نحو مطلوب انجام دهد پرداخت هزینه خسارات دوران تعلیق و اجاره مربوط به ماشین آلاتی که در دوران تعلیق در کارگاه باقی مانده اند بر اساس مبلغ یا در صدی که در شرایط خصوصی قرارداد تعیین میشود بعهده صاحب کار است. تعلیق مدت بیش از ۳ ماه و بیشتر از یک بار فقط با توافق مجری و صاحب کار در قالب شرایط خصوصی قرارداد امکان پذیر است .

### فصل پنجم: تحویل کار، برچیدن کارگاه، تسویه حساب و پایان کار

#### ماده ۲۱- تحویل کار:

پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل و کار آماده تحویل و بهره برداری شد مجری مراتب را حداقل یک هفته قبل به طور کتبی به ناظر، هماهنگ کننده و صاحب کار اعلام می دارد پس از تعیین روز تحویل با حضور ناظر هماهنگ کننده صاحب کار و مجری کار طی صورتجلسه ای تحویل صاحب کار می شود در صورتی که پروژه بیش از ۳ درصد کل کار دارای ایراد با نواقص باشد تحویل کار به بعد از رفع نقص مذکور موکول می شود. در غیر این صورت در همان صورتجلسه ضمن تحویل گرفتن پروژه زمانهای معینی برای رفع نواقص جزئی کمتر از ۳ درصد کل کار مندرج در قرارداد پیش بینی میکرد و مجری مکاف و متعهد به رفع آنها در مدت مذکور است از تاریخ تحویل کار تا زمانی که در شرایط خصوصی

امضای مجری / مدیر

امضای صاحب کار

قرارداد تعیین میشود نیز در صورتی که هر عیب با نقص فنی در ساختمان ایجاد شود که ناشی از تقصیر یا قصور مجری باشد رفع ایرادات و جبران خسارات به عهده وی میباشد

تبصره: براساس توافق مجری و صاحب کار و تأیید ناظر هماهنگ کننده تحویل کار میتواند به صورت بخش بخش صورت گیرد .

#### ماده ۲۲ - برچیدن کارگاه:

پس از تحویل کار و تنظیم صورتجلسه تحویل، کارگاه ساختمان با توجه به مسئولیت مندرج در قرارداد باید حداکثر ظرف دو هفته برچیده شود.

#### ماده ۲۳ - تسویه حساب و پایان کار:

حداکثر ظرف ۱۵ روز بعد از تنظیم صورتجلسه تحویل موقت کار و رفع نواقص و تأیید آن از سوی ناظر و ناظر هماهنگ کننده طرفین قرارداد موظفند با توجه به نوع قرارداد در مورد دوره تضمین پس از تحویل موقت مراتب مربوط به تحویل قطعی کار و تسویه حساب و پایان قرارداد را صورتجلسه نمایند.

### فصل ششم: موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ، خسارات عدم انجام تعهدات، محل اختلاف

#### ماده ۲۴ - موارد فسخ:

الف) در موارد زیر صاحب کار میتواند قرار داد را با اخطار کتبی ۱۵ روزه فسخ نماید:

۱- مجری در اجرای کار مسامحه یا تعدی یا تفریط نماید و این موارد از نظر کیفیت کار یا ضوابط اجرایی یا برنامه مصوب زمانی، فیزیکی مالی پیشرفت کار مورد تأیید ناظر هماهنگ کننده نباشد و موجب اضرار با تزییع حقوق صاحب کار شود.

۲- مجری به هر یک از تعهدات خود عمل نکند و به تذکرات ناظر توجه ننماید .

۳- مجری علیرغم دریافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اینکه تقصیر یا قصوری متوجه صاحب کار یا ناظر باشد در انجام وظیفه خود بیش از یک دهم مدت قرارداد تأخیر غیر موجه داشته باشد و یا بدون عذر موجه کارگاه را تعطیل کند

**امضای مجری / مدیر**

**امضای صاحب کار**

۴- قرارداد را به غیر واگذار نماید.

۵- مجری ورشکسته و یا شرکت وی منحل شود .

۶- صاحب کار به دلیل مشکلات تخصصی نتواند ادامه کار دهد.

ب) در موارد زیر مجری میتواند قرارداد را با اخطار کتبی ۱۵ روزه قبلی فسخ کند:

۱- تأخیر صاحب کار در تحویل دادن محل کار یا مجوزهای قانونی لازم یا رفع موانع قانونی موجود بیش از ۲ ماه حسب مورد از تاریخ امضا قرارداد یا از تاریخ ابلاغ یا اخطار مراجع ذیصلاح قانونی.

۲- تأخیر صاحب کار در تحویل مصالح ساختمانی، تجهیزات، ماشین آلات، ابزار و سایر وسایلی که تهیه و تأمین آن به عهده صاحب کار است و یا انجام سایر تعهداتی که به موجب قرارداد خصوصی بعهده صاحب کار میباشد به مدت بیش از یک ماه در هر مورد.

۳- تأخیر صاحب کار در پرداخت حق الزحمه و مطالبات مجری با توجه به نوع قرارداد و شرایط خاص آن بیش از ۴۵ روز  
۴- در صورتی که صاحب کار اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از ۱۵ درصد مدت مندرج در قرارداد. تأخیر بیاندازد موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور با تأیید ناظر هماهنگ کننده به طور همزمان کتباً به سازمان استان مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام میشود و سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد بین مجری و صاحب کار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قرارداد و یا اجازه اجرای پروژه دیگری به مجری اتخاذ تصمیم می نمایند و نظر او برای طرفین لازم الاجرا میباشد .

۵- حذف یا افزایش بیش از ۲۰ درصد مبلغ کار و عدم حصول توافق با صاحب کار در مورد نحوه ادامه قرار داد.

۶- عدم حضور ناظر (به هر دلیل) در کارگاه بیش از ۱۵ روز متوالی.

۷- تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحب کار بیش از ۳ ماه.

۸- مشکلات شخصی مجری به نحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد.

**امضای مجری / مدیر**

**امضای صاحب کار**

## ماده ۲۵ - اقدامات پس از فسخ:

در صورت اعلام کتبی فسخ قرارداد از ناحیه هریک از طرفین قرارداد، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام جلسه ای با حضور طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده تشکیل می گردد .

پس از صورت برداری از کلیه کارهای انجام شده مصالح پای کار، تجهیزات ابزار، ادوات ماشین آلات و سایر وسایل موجود در کارگاه با تعیین مالکیت یا تحت اجاره بودن هر یک از طرفین و توافق در مورد نحوه تسویه حساب موضوع صورتجلسه و قرارداد فسخ میشود در صورت عدم حضور هر یک از طرفین قرارداد در جلسه مذکور صورت برداری و تنظیم صورتجلسه مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می گیرد.

صورتجلسه یاد شده برای طرفین لازم الرعایه بوده و سند محسوب می شود.

فسخ قرارداد موجب رفع مسئولیت های مجری و ناظر در مورد آن قسمت از کار که توسط آنها انجام و نظارت شده است نمی گردد.

## ماده ۲۶ - خسارت عدم انجام تعهدات:

(الف) در صورت فسخ قرارداد از ناحیه صاحب دار به یکی از دلایل مندرج در ردیفهای ۱، ۲، ۳ و ۴ بند (الف) ماده ۲۴ و ردیف (۸) بند (ب) ماده (۲۴) مجری موظف به جبران خسارت وارده طبق مفاد پیش بینی شده در شرایط خصوصی قرارداد میباشد

(ب) در صورت فسخ قرارداد از ناحیه مجری به یکی از دلایل مندرج در ردیفهای (۱) الی (۷) بند (ب) و با فسخ قرارداد به دلیل مفاد مندرج در ردیف (۶) بند (الف) ماده (۲۴) صاحب کار موظف به پرداخت خسارت وارده طبق مفاد پیش بینی شده در شرایط خصوصی قرارداد میباشد.

ماده ۲۷ حل اختلاف:

**امضای مجری / مدیر**

**امضای صاحب کار**

هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد و منظمات آن اعم از شرایط عمومی شرایط خصوصی و سایر اسناد و مدارک منضم آن اختلاف نظر پیش آید و یا مواردی در قرارداد فی مابین ساکت یا دارای ابهام باشد و یا به هر دلیل بین طرفین قرارداد اختلاف حاصل شود موضوع به هیأت حل اختلاف متشکل از یک نفر نماینده صاحب کار یک نفر نماینده مجری و یک نفر به انتخاب طرفین ارجاع می گردد در صورت تقاضای هر یک از طرفین مهندس ناظر و ناظر هماهنگ کننده بدون داشتن حق رأی در هیأت حضور می یابد تصمیمات هیأت حل اختلاف با اکثریت ۲ رأی برای طرفین معتبر است.

### **فصل هفتم حوادث قهری - تسریع کار - اقامتگاه و ابلاغها - اعتبار شرایط عمومی قرارداد**

**ماده ۲۸ - حوادث قهری:**

جنگ انقلابها، اعتصاب های عمومی شیوع بیماریهای واگیر دار، سیل، زلزله، آتش سوزیهای دامنه دار و مهار نشدنی طوفان و حوادث مشابه که خارج از اراده و کنترل طرفین قرارداد است و اجرای کار را غیر ممکن یا موجب تأخیر می نماید، حوادث قهری به شمار می رود و هیچ یک از طرفین مسئول خسارتهای وارده ناشی از تأخیر و تعطیل کار به طرف مقابل نمی باشد .

**ماده ۲۹ - اقامتگاه و ابلاغها:**

الف) اقامتگاه هر یک از طرفین قرارداد همانست که به عنوان نشانی آنها در قرارداد درج شده و هرگونه اعلام یا ابلاغ کتبی به نشانی مذکور با پست سفارشی در حکم ابلاغ رسمی است و طرفین موظفند در صورت تغییر نشانی بلافاصله آن را کتباً به طرف مقابل خود اعلام نمایند در غیر این صورت کلیه ابلاغهایی که به نشانی اولیه ارسال شود در حکم ابلاغ رسمی خواهد بود .

ب) چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند به منظور سهولت و سرعت در کار تمام یا بعضی از اعلامها و ابلاغهایی که در این شرایط عمومی برای آنها قید کتبی، شده به صورت غیر کتبی انجام گیرد باید اولاً مراتب در شرایط خصوصی درج شود و

**امضای مجری / مدیر**

**امضای صاحب کار**

ثانیاً بهر حال اعلامها و ابلاغهای غیرکتبی به هر شکل و در هر محل و در هر زمان که صورت میگیرد باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت با قید تاریخ اعلام یا ابلاغ قبلی صورتجلسه شده و به امضای طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده برسد.

**ماده ۳۰- اعتبار شرایط عمومی:**

با توجه به اینکه این شرایط عمومی برای قراردادهای غیر دولتی و به منظور حفظ حقوق و مصالح صاحب کار، خریداران، بهره برداران، مجریان سازندگان و ثروتهای ملی تدوین شده است لذا رعایت مفاد آن در کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحب کار و مجریان ساختمان الزامی است.

**امضای مجری / مدیر**

**امضای صاحب کار**